
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo:    
IČO:   
DIČ:   

Mestská časť Košice-Lorinčík 
Lorinčícka ulica 15/38, 040 11 Košice – Lorinčík
00690945 
2020928261 

Štatutárny zástupca: Bc. Damián Exner - starosta 
Bankové spojenie: 
IBAN:   
Tel.:   
E-mail:
Webová stránka:

Prima banka Slovensko, a.s. 
SK08 5600 0000 0004 0329 8008 
+421 911 872 165
starosta@lorincik.eu
https://www.lorincik.eu/

(ďalej len „objednávateľ“)

a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:      STAVOTREND MI s.r.o 
Sídlo:           Masaryková 60, 07101 Michalovce 
IČO:             44 846 207 
DIČ:         202 290 6941 
IČ pre DPH:           SK 2022906941 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd Košice I. oddiel  sro, vložka č.24526/V 
Štatutárny zástupca:   Kachnič Ján  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:   Kachnič Ján  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Kachnič Ján  
Bankové spojenie:  Tatra Banka a.s 
IBAN:                         SK 72 1100 0000 0029 4113 5432         
SWIFT:                       TATRSKBX 
Tel.:  +421 918 973 876 
E-mail: stavotrendmi@post.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 



 

ČLÁNOK I 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s 

názvom: „Viacúčelové ihrisko „Pod Hájmi““ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok 
a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 
343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia 
(stavebného zámeru)/overenej dokumentácie ohlásenia stavby, resp. úprav, podľa oceneného 
výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z projektovej 
dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných 
STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 
diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK II 

Miesto a čas vykonania diela 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a 
odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

2.2 Miesto realizácie diela: K.ú. Košice - Lorinčík, KN-E 240/64, KN-E 240/65 v rámci KN-C 267/142 
2.3 Termíny realizácie diela: 

a) Začiatok realizácie:  
• Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 20 dní od doručenia 

písomného vyzvania objednávateľa. 
b) Dokončenie realizácie: do 8 mesiacov od prevzatia staveniska  

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 
tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti 
postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.8 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom 
v zmysle bodu 5.15 až 5.17 tejto zmluvy.  

2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme 
začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a 
prevzatia ukončeného Diela. 

2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti 
nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Súčinnosťou objednávateľa sa myslí aj poskytnutie 
súčinnosti stavebného dozora pri úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela 
písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku. 

2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ 
odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú 
vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické 
podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných 
noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným 
relevantným písomným záznamom.  
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci. 
Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, 



 

víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):  
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto 
zmluvy, 
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane. 

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo 
prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej 
priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu), 
pričom takéto predĺženie bude zrealizované formou písomného dodatku k tejto zmluvy v súlade s 
§ 18 ZVO. 

 
ČLÁNOK III 

Cena za dielo 
 

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s 
ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom 
výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve. 

3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške: 
 Cena bez DPH=      165 098,33 EUR 
DPH vo výške  23%=     37 972,62 EUR 
 Cena s DPH=  203 070,95 EUR 

3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, 
zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane 
nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich 
sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na 
predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a 
potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, 
revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na 
kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo 
bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať 
možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným 
dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú 
zahrnuté do Výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec 
oceneného výkazu výmer (naviac práce), môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k 
tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých v platnom znení. 

3.4 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo 
a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve 
o dielo. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac 
práce), budú takéto práce po posúdení a schválení objednávateľom vykonané a cena za dielo sa 
navýši, čo je podmienené uzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo. 
Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú 
obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer okrem prípadov, keď 
takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny maximálne do výšky cien systému 
CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu naceňovania) a ak sa takéto položky 
v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka. 
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela 
(napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy 
a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas 
všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo 



 

zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítať do 
jednotkových cien. 
Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) 
a použité v technických špecifikáciách a výkresoch. 

3.5 Z dôvodu, ak od uplynutia lehoty predkladania ponúk na základe realizovanej zákazky, z ktorej bola 
uzatvorená táto Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto 
zmluvy) uplynie viac ako 10 mesiacov môže zhotoviteľ požadovať o navýšenie ceny tejto Zmluvy 
nasledovným výpočtom, avšak navýšenie sa bude týkať iba navýšenia cien položiek materiálov: 
a) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS 
(CENEKON), vypočíta sa index za položky jednotlivo nasledovne: 

• A1 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) 
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, na základe realizovanej zákazky podľa ZVO, z 
ktorej vyplynula táto zmluva 
• A2 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) 
odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy) 

Výpočet indexu:     INDEX= A2/A1 
Na základe vypočítaného indexu jednotlivých položiek sa následne vypočítajú nové jednotkové 
ceny jednotlivých položiek (či už navýšené alebo ponížené oproti zmluve o dielo). 

b) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nenachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS 
(CENEKON), vypočíta sa index navýšenia nasledovne: 

• Vypočíta sa aritmetický priemer všetkých zistených INDEXOV jednotlivých položiek podľa 
písmena a), a následne sa týmto priemerným INDEXOM vynásobia jednotkové ceny zo 
zmluvy o dielo, ktoré sa nenachádzajú v databáze CENKROS (CENEKON), čím dostaneme nové 
jednotkové ceny. 

Na základe novo zistených jednotkových cien položiek sa vypočíta nová cena tejto zmluvy. 
 

ČLÁNOK IV 
Platobné podmienky 

 
4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 
4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe vystavených faktúr za 

nasledovných podmienok: 
1) prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 25 % diela,  
2) druhá faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 25 % diela (t.j. po min. prestavaní 
50% celkového diela), 
3) tretia faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 25 % diela (t.j. po min. prestavaní 
75% celkového diela), 
4) štvrtá faktúra (konečná faktúra) bude vo výške zvyšnej-zostávajúcej časti diela 
Prestavanie diela podľa bodov 1) až 4)  (% podiel) sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho 
podielu vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet). 
Fakturácia je uvedená ako maximálna, t.j. môže byť vystavených aj menej faktúr ako 4, avšak za 
dodržania vyššie uvedených % podielov prestavanosti, pričom posledná faktúra bude konečná 
faktúra. 
Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác (t.j. za 
reálne vykonané práce) za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa 
skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis 
skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom 
objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku. Posledná faktúra bude tzv. konečná podľa 
bodu 4.11 tohto článku zmluvy. 

4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis 
vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa 
a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, 
vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli 



 

ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou 
zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné 
práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného 
rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé 
položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových 
množstvách a jednotkových cenách. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať  aj tieto údaje: 
• označenie faktúry a jej číslo, 
• špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu 

položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  v prílohe 
ako súpis prác 

• špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 
• číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 
• špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB, 
• pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude 
obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, 
jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, 
pečiatkou, podpisom  zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme 
jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD/USB 
fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému 
súpisu. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť  
Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty. 

4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
4.8 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. 
4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 

1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. 

bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry 
celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v 
zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia 
riadnemu užívaniu diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 
kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku 
konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela (s uvedením drobných vád 
a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela) a súpis všetkých už objednávateľom 
uhradených faktúr. 

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie naviac prác alebo menej prác bude 
právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení 
Objednávateľom. 

 
ČLÁNOK V 

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 
 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 20 dní od vyzvania 
objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a 
prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný 



 

dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre 
realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a 
nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej 
energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne 
len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného 
priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto  
výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, 
zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu 
kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia 
(schválený stavebný zámer)/overenou dokumentáciou ohlásenia stavby, resp. úprav a všetky 
rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými 
tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na 
majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení 
škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného 
stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, 
pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený 
požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 

5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov 
objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu 
podľa príslušných právnych predpisov. 

5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov 
a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť, 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý 
je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej 
faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy. 

5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne 
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 
zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, 
zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek  a užívanie stavby nebolo 
nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 

5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na 
stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku. 

5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych 
sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných 
komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby. 

5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z fondov Európskej únie, 
z programu Slovensko 2021-2027, kód výzvy: PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti: 
NFP401501G881, preto Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 



 

IV.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných 
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. Stavebného zákona. 

5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak 
si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu 
celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať  v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri 
dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na 
náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ 
požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor. 

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na 
povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 
ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 

5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný 
dozor. 

5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia 
o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a 
merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení 
odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému 
konaniu a pod.. 

5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. 
stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, 
ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného 
dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. 
Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do 
skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 

5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  
stanovisko. Ak stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 
zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. 
Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 
stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa 
projektu stavby. 

5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 
plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 
písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa 
o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 

5.18 Za priebeh výstavby Zhotoviteľ poverí zodpovedného odborníka – stavbyvedúceho – 
s relevantným oprávnením. 

5.19 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za  subdodávateľa 
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3  Zoznam 
subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, 
ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 
32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO) a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi 
najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa,  predložiť  písomné oznámenie o 



 

zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v 
úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, 
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na 
preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej 
vete tohto bodu 5.19. 

5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska 
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené 
všetkými zúčastnenými zložkami. 

5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí 
zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. 

5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená 
osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 
týždne. 

5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude 
znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom 
predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať 
množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s 
tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité 
resp. aj  na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším 
nakladaním. 

5.24 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť 
v prílohe tejto zmluvy. 

5.25 Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo 
formáte MS Excel/ ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel,  každú zmenu 
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
ČLÁNOK VI 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany 
povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v 
zmluvnej lehote. 

6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 
povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi 
počas realizácie diela odovzdané a to najmä: 

• stavebné denníky, 
• atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v 

stavbe, 
• osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 
• doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
• protokoly o skúškach, revízie a pod., 
• doklady o zákonnej likvidácii odpadov, 
• opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných 

konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 
• projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 

zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. 
6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými 

podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v 
bode 6.2. 



 

6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 
ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / 
Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného 
diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, 
vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré 
bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Objednávateľ sa zaväzuje 
prevziať od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami a nedorobkami, nebrániacimi riadnemu 
užívaniu diela, pričom zmluvné strany uvedú drobné vady a nedorobky v Protokole / Zápise o 
prevzatí s uvedením termínov ich odstránenia. 

 
ČLÁNOK VII 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so 
záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k 
zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o 
dielo. 

7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o 
dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení (schválenom stavebnom 
zámere)/overenej dokumentácie ohlásenia stavby, resp. úprav. Vadou sa rozumie odchýlka v 
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely 
odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ 
povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2. 

7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V 
záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú 
obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je 
minimálne 24 mesiacov. 

7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu 
vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez 
zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej 
rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom 
ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne 
informovať. 

7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane 
nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o 
vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju 
zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 
predĺženie týka. 

7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých 
podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť také vady, za ktorých 



 

vznik nezodpovedá. 
7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek 

tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo 
dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 
ČLÁNOK VIII 

 Sankcie 
 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 
termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním 
diela v dohodnutom termíne. 

8.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 
bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každý 
deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

8.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň 
omeškania. 

8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 
5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo 
využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky 
uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny predmetu zákazky s DPH za každé porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.  

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané 
porušenej povinnosti. 

 
 

ČLÁNOK IX 
Osobitné ustanovenia 

 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

•  Písomnou dohodou zmluvných strán, 
•  Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán. 
9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. 
9.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení 

aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 
•  V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác 

o viac ako 10 dní. 
•  V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 

9.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú 
vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 

9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na 
strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu 
vykonaného diela). 

9.6 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, 
ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy). 

9.7 Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v 
prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. 



 

kolúznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, 
ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.  
Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo 
dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie 
financií rozhodnutím PMÚ.  
Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho 
závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva 
a to do 7 kalendárnych dní. 

ČLÁNOK X 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
10.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 

a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a 
predpismi. 

10.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
10.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za 
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

 
ČLÁNOK XI 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo 
budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom 
nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným 
súdom SR. 

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 
stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k 
návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

11.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym 
splnením nasledovných podmienok: 

• dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky, a 

• po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako 
Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať 
vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia 
záznamu z kontroly prijímateľovi (v tejto zmluve objednávateľovi). Ak boli v rámci 
kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať 
vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom 
doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe 
z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na 
uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej a účinnej Príručky k procesu 
a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo 
uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako 
Sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva 
nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi 
(objednávateľovi), že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej 
analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ bude bezodkladne informovať 
Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. 

11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. 



 

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ju podpísali. 

11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v 
ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy.  

11.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

11.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet  
Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác   
Príloha č. 3  – Zoznam subdodávateľov  

 
 

V Mestskej časti Košice-Lorinčík  dňa 29.04.2026 V Michalovciach   dňa 29.04.2026 
 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bc. Damián Exner - starosta Kachnič Ján                     
Mestská časť Košice-Lorinčík Konateľ – STAVOTREND MI s.r.o 

 
 

jan Kachnič
Nová pečiatka



 

Príloha č. 2 Časový harmonogram prác 
Verejný obstarávateľ: Mestská časť Košice-Lorinčík 

Názov zákazky: Viacúčelové ihrisko „Pod Hájmi“ 
 

 
 

 Mesiac realizácie prác 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

SO 01 Multifunkčné ihrisko         
SO 02 Detské ihrisko 
a workout, pimgpong 

        

SO 03 Chodník         
SO 04 Altánok         
SO 05 Sadovnícke úpravy         
SO 06 Hluková stena + 
odvodnenie 

        

 
Zhotoviteľ: 
 
Meno, priezvisko, funkcia: Kachnič Ján - Konateľ 
 
Dátum a miesto podpisu:  29.04.2026  Michalovce 

 
Podpis:    

jan Kachnič
Nová pečiatka



 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
 

Názov zákazky:  „Viacúčelové ihrisko „Pod Hájmi““ 
 
☐  nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 
☐  budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu: 
 
 

Obchodné 
meno 
subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej 
konať  za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum 
narodenia 

Podiel subdodávky v % 
alebo suma v EUR bez 
DPH, ktorou sa má 
podieľať  subdodávateľ 
na dodaní plnenia,  
vypočítaná z 
celkovej hodnoty 
plnenia uvedenej 
v ponuke uchádzača 

Predmety subdodávok 

      
      
      
      
      
      

 
 
Meno, priezvisko a titul: Kachnič Ján  
 
Dátum a miesto podpisu: 29.04.2026 Michalovce 
 
Podpis:  

 
 
 

jan Kachnič
Nová pečiatka
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