

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

JKSO:

Miesto:

CS:

Dátum: 2.2.2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

IČO:

00690945

IČ DPH:

2020928261

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

IČO:

56645368

IČ DPH:

SK2122374353

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			172 814,89
DPH	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Vyska dane 0,00
	23,00%	172 814,89	39 747,42
Cena s DPH v EUR			212 562,31

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

13.2.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Sportto, s. r. o.
Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

Dátum a podpis:

13.02.2026

Podpis

Pečiatka

13.2.2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Miesto: Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ: Mestská časť Košice-Lorinčík

Projektant:

Zhotoviteľ: Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

172 814,89 **212 562,31**

01	SO 01 - Multifunkčné ihrisko	69 678,95	85 705,11
02	SO 02 - Detské ihrisko a workout, pingpong	64 458,81	79 284,34
03	SO 03 - Chodník	5 623,04	6 916,34
04	SO 04 - Altánok	10 749,84	13 222,30
05	SO 05 - sadovnicke úpravy	7 916,29	9 737,04
06	SO 06 - Hluková stena + odvodnenie	14 387,96	17 697,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorincik

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

Poznámka:

CS:

Dátum: 02.02.2026

IČO:

00690945

IČ DPH:

2020928261

IČO:

56645368

IČ DPH:

SK2122374353

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

69 678,95

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	69 678,95	23,00%	16 026,16

Cena s DPH

v EUR

85 705,11

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

13.2.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Sportto, s. r. o.

Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 678,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 855,33

D 1

Zemné práce

4 462,21

1	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premieštr. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m ³	m ³	56,250	2,10	118,13
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m ³	m ³	112,500	15,95	1 794,38
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	33,750	1,16	39,15
6	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	5,532	79,85	441,73
7	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hromine tr. 3	m ³	1,660	16,01	26,58
8	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	24,300	45,08	1 095,44
9	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	m ³	7,290	12,60	91,85
10	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	142,332	1,99	283,24
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	142,332	2,39	340,17
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	10,125	4,72	47,79
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m ²	375,000	0,49	183,75

D 2

Zakladanie

8 635,05

14	K	211521121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m ³	45,900	63,42	2 910,98
15	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	722,500	1,70	1 228,25
16	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	736,950	1,72	1 267,55
17	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	105,000	3,40	357,00
18	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	30,000	7,85	235,50
19	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	375,000	0,25	93,75
20	K	271533011.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 4 - 8 mm	m ³	8,440	84,47	712,93
21	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého fr. 0 - 4 mm	m ³	17,660	66,38	1 172,27
22	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m ³	1,680	197,65	332,05
23	K	274313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 vrátane debnenia	m ³	2,350	138,20	324,77

D 5

Komunikácie

19 449,66

25	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m ²	375,000	6,53	2 448,75
26	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	375,000	9,19	3 446,25
27	K	589100006-R1	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m ²	375,000	7,27	2 726,25
28	M	284170005200.S	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 20 mm ± 2 mm	m ²	412,500	16,81	6 934,13
29	M	583310000100-R	Piesok kremičitý zlievarenský fr. 0,3-0,8 mm	t	4,500	159,27	716,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	583310000100-R2	Lepidlo PU pre umelú trávu	ks	10,000	84,50	845,00
31	K	589100006-R2	Zapleskovanie umelého trávniku	m2	375,000	2,02	757,50
32	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	80,000	8,95	716,00
33	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	80,800	3,12	252,10
34	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,800	126,45	606,96
D 99 Presun hmôt HSV							1 308,41
35	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	334,632	3,91	1 308,41
D PSV Práce a dodávky PSV							35 823,62
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							35 823,62
36	K	767.R	Montáž čiar MI	m	112,400	2,68	301,23
37	M	X445.1	Čiara biela hr. 50 mm	m	40,400	0,90	36,36
38	M	X445.2	Čiara žltá hr. 50 mm	m	72,000	0,90	64,80
39	M	284170007000	Podleповacia páska pre umelú trávu 30 mm, PP + PE, PP - 120 g, PE - 50 g	m2	148,000	3,88	574,24
40	K	X11.R1	Montáž mantinelového systému	m	80,000	11,45	916,00
41	M	Pol1	Mantinelový systém z oceľových pozinkovaných profilov 40x40x2 mm s PP doskou UV stabilnou hr. 10 mm, výšky 1,25 m a šírky 2,5 m.	m	80,000	154,84	12 387,20
42	K	X11.R3	Montáž vstupnej bráničky	ks	1,000	162,80	162,80
43	M	Pol4	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,05 m, úprava ZN+PVC, výplň zváraná sieť 50x50 mm	ks	1,000	762,50	762,50
44	K	X11.R2	Montáž oceľových stĺpov	ks	34,000	32,00	1 088,00
45	M	Pol2	Oceľový stĺp žiarovo-zinkovaný 80x80x3 mm výšky 4 m	ks	34,000	164,12	5 580,08
46	K	767911141	Montáž oplotenia, ochranná sieť PE, s výškou nad 2,0 m do 4,0 m	m2	595,000	6,35	3 778,25
47	M	3199106h037	Spojovací materiál na montáž siete-svorky, lano, šnúra, karabínky, uchytky	kpl	1,000	392,82	392,82
48	M	313910000412	Ochranná sieť zelená, PE, hr. 3 mm, veľkosť oka 45/45 mm, výška do 4,0 m	m2	595,000	4,01	2 385,95
49	M	5542302400-R	Futbalová/hadzanárska branka hliníková 3x2 m so sieťou, oko 50x50 mm	ks	2,000	817,60	1 635,20
50	M	55343000863.1	Basketbalový kôš jednotlivý, 100x100 mm, dosah L=1,65 m, oceľ galvan	ks	2,000	720,50	1 441,00
51	M	55343000863.2	Basketbalová doska Extra, Laminát, 0,9 x 1,2 m, laminát, biela	ks	2,000	126,48	252,96
52	M	55343000863.3	Basketbalová obruť so sieťou, zinkovaná, 12 úchytiek	ks	2,000	89,75	179,50
53	M	55343000864.1	Volejbalové stĺpy univerzálne hliníkové, profil oval 120x100 mm, plynule nastaviteľná výška	set	1,000	705,40	705,40
54	M	313910000414	Volejbalová sieť, tumajová čierna s antenkami	ks	1,000	59,60	59,60
57	M	313910000414.1	Kotevná platňa na stĺpy mantilového systému	ks	34,000	63,43	2 156,62
55	K	767920270	Montáž a osadenie doplnkov oceľových konštrukcii (futbalové/volejbalové/hadzanárske bránky)	ks	6,000	111,25	667,50
56	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	364,948	0,81	295,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájami

Objekt:

02 - SO 02 - Detské ihrisko a workout, pingpong

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

Poznámka:

CS:

Dátum:

02.02.2026

ICO:

00690945

IČ DPH:

2020928261

ICO:

56645368

IČ DPH:

SK2122374353

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

64 458,81

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	64 458,81	23,00%	14 825,53

Cena s DPH

v EUR

79 284,34

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

13.2.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Sportto, s. r. o.

Hrušková 15647/35 080 01 00000000

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmí

Objekt:

02 - SO 02 - Detské ihrisko a workout, pingpong

Miesto:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 458,81

D HSV Práce a dodávky HSV 64 458,81

D 1 Zemné práce 2 959,36

1	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	35,558	2,10	74,67
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,789	15,95	1 160,98
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,837	1,16	25,33
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,984	79,85	1 116,62
5	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,195	16,01	67,16
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	90,968	1,99	181,03
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	90,968	2,39	217,41
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	237,055	0,49	116,16

D 2 Zakladanie 3 377,98

9	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	237,055	1,70	402,99
10	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	241,796	1,72	415,89
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	237,055	0,25	59,26
12	K	271533011.S	Násyp pod základovú konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 4 - 8 mm	m3	11,514	84,47	972,59
13	K	274313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 vrátane debnenia	m3	11,051	138,20	1 527,25

D 5 Komunikácie 14 187,68

14	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	237,055	12,30	2 915,78
15	K	596610023.S	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 45 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	m2	204,000	6,82	1 391,28
16	M	272520002000	Dlažba gumová Pin-Hole 500x500x45 mm.	m2	157,250	38,15	5 999,09
17	M	272520002000.2	Dlažba gumová Pin-Hole 500x500x60 mm.	m2	46,750	44,20	2 066,35
18	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	4,800	19,60	94,08
19	M	592460007600.S 1	Dlažba betónová zamková	m2	4,896	17,86	87,44
20	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	0,480	4,14	1,99
21	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	91,000	8,95	814,45
22	M	592170001500.S	Obrubník parkový, ixšxv 1000x50x200 mm	ks	91,910	3,12	286,76
23	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,195	126,45	530,46

D 9 Technické vybavenie ihriska 43 367,15

24	K	936.R1	Montáž oplotenia detského ihriska	m	55,000	13,20	726,00
25	M	553570.R1	Stĺpik 90x90x1800 mm	ks	30,000	58,64	1 759,20
26	M	553570.R2	Konštrukcia 65x50x1800 mm	ks	54,000	21,12	1 140,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	553570.R3	Plotové dosky s oblúkom farebné 100x25x1000 mm	ks	254,000	11,01	2 796,54
28	K	936105214.S	Osadenie detskej zostavy Loď	súb	1,000	1 735,08	1 735,08
29	M	553570016401	Zostava Loď	ks	1,000	15 119,82	15 119,82
30	K	936105214.S2	Osadenie Workoutovej zostavy	súb	1,000	580,32	580,32
31	M	553570030125.5	Workoutova zostava	ks	1,000	6 815,60	6 815,60
32	K	936106211.S2	Montáž pingpongového stola	ks	1,000	225,00	225,00
33	M	553570030125.2	Pingpongový stôl vonkajší	ks	1,000	1 967,50	1 967,50
34	K	936124120.SPC	Montáž a osadenie lanového mostíka	ks	1,000	135,40	135,40
35	M	553560002401.S	Lanový mostík - oceľová konštrukcia zinkovaná, práškovo farbená	ks	1,000	1 196,14	1 196,14
36	K	936940001R25	Montáž a osadenie kombinovanej dvojhojdačky	ks	1,000	245,00	245,00
37	M	5538172606R26	Kombinovaná dvojhojdačka (refazová) pre väčšie aj menšie detí. S kritickou výškou pádu 1,3 m	ks	1,000	1 385,44	1 385,44
38	K	936105227.S	Montáž pružinových hojdačiek skladaných na mieste, osadené do betónových páteľ	ks	1,000	125,45	125,45
39	M	553570023901	Hojdačka pružinová v tvare koňa, z HDPE plastu	ks	1,000	442,00	442,00
40	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetónovaním nôh	ks	13,000	47,30	614,90
41	M	553560000801	Lavička parková s operadlom, kovová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel zo severského dreva, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	416,64	2 083,20
42	M	553560000801.2	Lavička parková bez operadia	ks	8,000	262,36	2 098,88
43	K	936106211.S1	Montáž odpadkového koša	ks	4,000	36,20	144,80
44	M	553570030125.1	Odpadkový kôš	ks	4,000	507,60	2 030,40
D 99			Presun hmôt HSV				566,64
45	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	144,921	3,91	566,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájni

Objekt:

03 - SO 03 - Chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorincik

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

Poznámka:

CS:

Dátum:

02.02.2026

IČO:

00690945

IČ DPH:

2020928261

IČO:

56645368

IČ DPH:

SK2122374353

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 623,04

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

5 623,04

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 293,30

Cena s DPH

v EUR

6 916,34

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

13.2.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Sportto, s. r. o.

Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov
IČO: 56 645 368, DIČ: 2122374353

Dátum a podpis:

13.02.2026

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

03 - SO 03 - Chodník

Miesto:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sporto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 623,04

D 1 Zemné práce 628,69

1	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m ³	m ³	9,300	2,10	19,53
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	27,990	15,95	446,44
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkivosť horniny 3	m ³	8,397	1,16	9,74
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	27,990	1,99	55,70
9	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	27,990	2,39	66,90
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	62,000	0,49	30,38

D 2 Zakladanie 392,70

11	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	62,000	1,70	105,40
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	63,240	1,72	108,77
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	62,000	0,25	15,50
14	K	271533011.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 4 - 8 mm	m ³	1,930	84,47	163,03

D 5 Komunikácie 4 367,14

17	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m ²	62,000	12,30	762,60
23	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	57,000	19,60	1 117,20
24	M	592460007600.S 1	Dlažba betónová zámková	m ²	58,140	17,86	1 038,38
25	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	4,14	16,56
27	K	918561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	72,600	8,95	649,77
28	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm	ks	73,326	3,12	228,78
29	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	4,380	126,45	553,85

D 99 Presun hmôt HSV 234,51

30	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	59,978	3,91	234,51
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

04 - SO 04 - Altánok

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorincik

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

Poznámka:

CS:

Dátum:

02.02.2026

ICO:

00690945

IČ DPH:

2020928261

ICO:

56645368

IČ DPH:

SK2122374353

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 749,84

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

10 749,84

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

2 472,46

Cena s DPH

v EUR

13 222,30

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

13.2.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Sportto, s. r. o.

Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

ICO: 56 645 368, DIČ: 2122374353

Dátum a podpis:

13.02. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.02. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

04 - SO 04 - Altánok

Miesto:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 749,84

D 1		Zemné práce		310,98			
1	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m ³	m ³	4,125	2,10	8,66
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	10,610	15,95	169,23
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	3,183	1,16	3,69
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	0,780	79,85	62,28
5	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m ³	0,234	16,01	3,75
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	11,390	1,99	22,67
7	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	11,390	2,39	27,22
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	27,500	0,49	13,48

D 2		Zakladanie		228,11			
9	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	27,500	1,70	46,75
10	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	28,050	1,72	48,25
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	27,500	0,25	6,88
12	K	271533011.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 4 - 8 mm	m ³	0,840	84,47	70,95
13	K	274313611	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20 vrátane debnenia	m ³	0,400	138,20	55,28

D 5		Komunikácie		1 576,95			
14	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m ²	27,500	12,30	338,25
15	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	25,000	19,60	490,00
16	M	592460007600.S 1	Dlažba betónová zámková	m ²	25,500	17,86	455,43
17	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	1,750	4,14	7,25
18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,500	8,95	183,48
19	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	20,705	3,12	64,60
20	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	0,300	126,45	37,94

D 99		Presun hmôt HSV		83,95			
21	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	21,470	3,91	83,95

D 764		Konštrukcie klampiarske		382,60			
22	K	764.R	D+M Lemovky a odkvapový systém	kpl	1,000	382,60	382,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 106,77

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 106,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	765361000.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar obdĺžnik, sklon strechy do 21°	m2	45,000	23,25	1 046,25
24	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	11,844	5,11	60,52

D 762
Konštrukcie tesárske
7 060,48

25	K	762.R	Náter tesárskych K-cíí	m3	5,170	99,85	516,22
26	K	762332130.S1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00
27	M	605120002900.S	Rezivo z hranolov 150x150 mm, väznice, krokvy	m3	2,420	602,30	1 457,57
28	K	762395000.S1	Spojovacie prostriedky, chemické kotvy, ocelové pätky	kpl	1,000	468,00	468,00
29	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	45,000	2,86	128,70
30	M	605110000100.S	Dosky plný záklop	m3	1,500	556,00	834,00
31	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	71,496	4,14	295,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

05 - SO 05 - sadovnicke úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorincik

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

Poznámka:

CS:

Dátum: 02.02.2026

ICO:

00690945

IČ DPH:

2020928261

ICO:

56645368

IČ DPH:

SK2122374353

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 916,29

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 916,29

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 820,75

Cena s DPH

v EUR

9 737,04

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

13.2.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Sportto, s. r. o.

Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

IČO: 56 645 368, DIČ: 2122374353

SK2122374353

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

05 - SO 05 - sadovnícke úpravy

Miesto:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 916,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 916,29

D 1

Zemné práce

7 062,48

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,910	79,85	312,21
2	K	131211119.S	Príplatok za leplivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,173	16,01	18,78
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,910	1,99	7,78
4	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,910	2,39	9,34
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	752,940	0,49	368,94
6	K	181301313.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	752,940	0,76	572,23
7	M	XX1	Ornica humusovaná	t	56,500	27,94	1 578,61
8	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	752,940	0,02	15,06
9	K	183403161.S2	Zarovnanie povrchu ručne hrabľovaním	m2	752,940	0,53	399,06
10	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	752,940	0,92	692,70
11	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	23,266	6,69	155,65
12	K	183.R	Prevzdušnenie trávniku vertikutátorom	m2	752,940	0,99	745,41
13	K	184.R	Výsadba stromčekov a krikov	kpl	1,000	432,82	432,82
14	M	026530.1	Fraxinus excelsior Atlas	ks	5,000	142,53	712,65
15	M	026530.2	Spiraea Japonica golden princess	ks	18,000	15,18	273,24
16	M	026530.3	Cotoneaster horizontalis	ks	150,000	5,12	768,00

D 2

Zakladanie

188,24

17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	752,940	0,25	188,24
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

665,57

18	K	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	56,500	11,78	665,57
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

06 - SO 06 - Hluková stena + odvodnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

Poznámka:

ČS:

Dátum:

02.02.2026

ICO:

IČ DPH:

00690945

2020928261

ICO:

IČ DPH:

56645368

SK2122374353

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 387,96

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

14 387,96

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

3 309,23

Cena s DPH

v EUR

17 697,19

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

13.2.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Sportto, s. r. o.

Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

ICO: 56 645 368, DIČ: 2122374353

IČ DPH: SK2122374353

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.02.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi

Objekt:

06 - SO 06 - Hluková stena + odvodnenie

Miesto:

Dátum: 02.02.2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice-Lorinčík

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Ing. Peter Pavuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 387,96

D HSV Práce a dodávky HSV

14 387,96

D 1 Zemné práce

1 151,99

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	16,200	8,97	145,31
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	4,860	1,31	6,37
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	1,152	79,85	91,99
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	16,200	45,01	729,16
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	4,860	12,53	60,90
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	16,200	4,91	79,54
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	16,200	2,39	38,72

D 2 Zakladanie

665,43

8	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20 vr debnenia	m ³	4,815	138,20	665,43
---	---	-------------	---	----------------	-------	--------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6 776,16

9	K	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	12,000	19,52	234,24
10	K	338171223.S2	Montáž betonového plota	kpí	1,000	1 965,82	1 965,82
11	M	553510009850.S	Stĺpy vzorovaný priebežný PIESKOVEC	ks	10,000	76,72	767,20
12	M	553510029900.S	Stĺpy vzorovaný ukončovaci PIESKOVEC P+L	ks	2,000	88,76	177,52
13	M	592330003110.S	Betónová platňa jednostranná PIESKOVEC imitácia dreva	ks	55,000	64,74	3 560,70
14	M	592330003110.S 2	Strieška na stĺp vzorovaná PIESKOVEC	ks	12,000	5,89	70,68

D 5 Komunikácie

5 472,84

15	K	597961111.S1	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov typ U šírky rigolu do 1030 mm	m	44,250	123,68	5 472,84
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

D 99 Presun hmôt HSV

321,54

16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,022	10,71	321,54
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------